

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 576 del 14/09/2017

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

OGGETTO : PAL 2016. LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ZONA TRAVAGLIO E PARTO PRESSO IL P.O.DI PALMANOVA AFFIDAMENTO PER L' ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO - DITTA MED SECURITY S.R.L. DI UDINE. CUP: F64E16000480002 CIG: Z251FE3F1E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- con il Decreto del D.G. n. 235 del 12/05/2016 è stato approvato il Programma degli Investimenti 2016, dell'elenco annuale 2016 e il Programma Triennale 2016/2018 che prevede, tra gli interventi edili/impiantistici i lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti di condizionamento zona travaglio e parto presso l'Ospedale di Palmanova, con una previsione di spesa di € 250.000,00;
- con decreto del Determinazione del responsabile della SC Investimenti per lo sviluppo edilizio ed impiantistico n. 674 del 16.11.2016, è stato approvato il progetto esecutivo ed in data 26/04/2017 sono stati consegnati i lavori;
- con Determinazione del Responsabile della SC Investimenti per lo sviluppo edilizio ed impiantistico n. 544 del 24.08.2017, è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante per i lavori di "Adeguamento e potenziamento impianti di condizionamento zona Travaglio e Parto del P.O.di Palmanova", approvando anche il nuovo quadro economico il quale nel quadro B alla voce "ribasso e residui" presentava un avanzo pari a € 1.565,46;
- con Decreto del Direttore Generale n. 647 del 31/12/2009 dell'ex Ass n. 5, è stato approvato il Piano Aziendale degli Investimenti consolidato per l'anno 2009 che prevede, tra gli interventi edili/impiantistici di rilievo regionale, i lavori di "Revisione totale dell'alimentazione di

emergenza dell'Ospedale di Palmanova” ed i lavori di “Rifacimento quadri elettrici dell'Ospedale di Palmanova”;

- con Determinazione n.118 del 20/02/2017, veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di rifacimento quadri elettrici del P.O. di Palmanova, eseguiti dalla ditta Cella Costruzioni di Flaibano (UD), approvando anche il quadro economico di assestamento finale che nel quadro B alla voce Imprevisti-Economie presentava una disponibilità per € 27.920,03 ;
- con Decreto del Direttore Generale n.49 del 08/02/17 veniva approvato il progetto per la messa in sicurezza urgente dei gruppi elettrogeni delle cabine elettriche MT/BT Ovest ed Est dell'Ospedale di Palmanova affidando i lavori alla ditta SIRAM SpA di Milano ed imputando parte della spesa prevista per € 27.920,03 sul capitolo di spesa inerente i lavori di “Razionalizzazione della distribuzione elettrica primaria ed adeguamento impiantistico della cabina elettrica mt/bt “ovest” ed “est” del P. O. di Palmanova”;
- con Determinazione n.417 del 23/06/17 della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie, veniva approvato lo Stato Finale dei lavori per la messa in sicurezza urgente dei gruppi elettrogeni delle cabine elettriche MT/BT Ovest ed Est dell'Ospedale di Palmanova, dando un residuo sul capitolo di cui al conto 20.200.20 “fabbricati indisponibili” a carico del budget IR29E/MAN c/capitale 2009 pari a € 1.955,29 ;

CONSIDERATO che il reparto di Ginecologia-Ostetricia del P.O. di Palmanova, manifesta la necessità di installare sulla porta di ingresso al reparto Ginecologia e Blocco Parto, un terminale di controllo accessi che consenta un accesso controllato completo di elettroserratura e postazioni videocitofoniche interna ed esterna di gestione e controllo;

RITENUTO che nel quadro economico dei lavori di “Straordinaria manutenzione edile-impiantistica zona Travaglio-Parto ed ambulatori Ostetricia e Ginecologia presso il P.O. di Palmanova” è presente nel quadro B, sotto la voce economie un importo per € 411,51 ;

ATTESO che il RUP dei lavori in questione, sentite le necessità del Responsabile Sanitario del P.O.di Palmanova ha ritenuto di procedere all'esecuzione urgente di tale gestione accessi;

ATTESO che è stata contattata la MED Security Srl di Udine, la quale con preventivo del 27/06/17 si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in questione, comprendenti la dotazione di un terminale di controllo accessi, una elettroserratura, postazione videocitofonica interna ed esterna, per un importo complessivo di € 1.940,00 + IVA pari a € 426,80 e così per complessivi € 2.366,80 ;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede affidamenti diretti ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 40.000,00 ;

RITENUTO necessario provvedere alla installazione del sistema di cui sopra ai fini della sicurezza generale sia dei ricoverati che del personale e per consentire a quest'ultimo uno sgravio dell'incombenza del controllo del varco ;

ACCERTATA la legittimità di applicare l'istituto di cui al citato art.36 co. 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per celerità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa anche alla luce dell'idoneità e conoscenza specifica della ditta MED Security Srl di Udine delle strutture oggetto dell'intervento;

ACCERTATA altresì la congruità dei prezzi offerti tenuto conto della complessità e dell'entità degli interventi richiesti, salvo successiva valutazione tecnica inerente al collaudo dei lavori medesimi;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per affidare alla ditta MED Security Srl di Udine, le opere di un controllo accessi con postazioni videocitofoniche da eseguirsi sulla porta di ingresso al reparto Ginecologia e Blocco Parto del P.O. di Palmanova, per un importo a corpo di € 1.940,00 + IVA pari a € 426,80 e così per complessivi € 2.366,80 come da preventivo agli atti del 27/06/2017 ;

VISTO il D.Lgs.n.50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare alla ditta MED Security Srl di Udine, i lavori di un controllo accessi con postazioni videocitofoniche da eseguirsi sulla porta di ingresso al reparto Ginecologia e Blocco Parto del P.O. di Palmanova, per l'importo totale di € 1.940,00 + IVA pari a € 426,80 e così per complessivi € 2.366,80 IVA compresa, secondo quanto previsto nel preventivo agli atti del 27/06/2017;
2. l'onere complessivo di € 2.366,80 IVA compresa, farà carico :
 - per € 411,51 dai residui dei lavori di “Adeguamento e potenziamento impianti di condizionamento zona Travaglio e Parto del P.O.di Palmanova” al conto 20.200.200 “fabbricati strumentali indisponibili” (FSR 2016) del bilancio 2017.
 - per € 1.995,29 al finanziamento di Rilievo Aziendale previsto nel P.I. 2009 avente per oggetto “Lavori di razionalizzazione della distribuzione elettrica primaria ed adeguamento impiantistico della cabina elettrica mt/bt “ovest” ed “est” del P.O.di Palmanova” che farà carico al budget IR29E/MAN al conto 20.200.20 “fabbricati indisponibili” (FSR 2009) del Bilancio 2017.

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

ing. Fabio Spanghero

Ufficio proponente: Struttura Complessa INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO EDILIZIO E IMPIANTISTICO

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO SPANGHERO

CODICE FISCALE: SPNFBA62H11E098Q

DATA FIRMA: 14/09/2017 16:46:37

IMPRONTA: 634E68978DF50E1B8EFA17E092F00112F4229BF7BC5478AC837DF3ACE91EF4A2
F4229BF7BC5478AC837DF3ACE91EF4A2CC0E4593ABC00DD5AA6334C317C80C52
CC0E4593ABC00DD5AA6334C317C80C52CD1BDA17990ABE5B4D357C5837A9DA95
CD1BDA17990ABE5B4D357C5837A9DA95332528920BF979075C2BFB9A70F22782